
Obra: Reforma do Balneário Municipal

Local: Praça Francisco Tossi nº1
Base CPOS Nº: BOLETIM 166 - COM DESONERAÇÃO - 17/11/2015 DATA: 20/03/2017

Item
Base 

Serviços
Códigos 
Serviços

Descrição dos Serviços UNID. QUANT.
Preço Unitário 

R$
Valor Total R$

1 Serviços Preliminares - Espelho Balneário R$ 10.997,12

1.1 CPOS 020802 Placa de identificação para obra m² 18,00 R$ 364,99 6569,82 R$ 6.569,82

1.2 CPOS 030902 Demolição manual de camada impermeabilizante m² 444,13 R$ 9,10 4041,58 R$ 4.041,58

1.3 CPOS 060102 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 7,20 R$ 28,35 204,12 R$ 204,12

1.4 CPOS 050704
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 2,22 R$ 81,80 181,6 R$ 181,60

2 Alvenaria e Estruturas - Espelho Balneário R$ 37.815,51

2.1 CPOS 110126 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m³ 45,55 R$ 299,37 13636,3 R$ 13.636,30

2.2 CPOS 100202 Armadura em tela soldada de aço kg 2.004,07 R$ 5,54 11102,55 R$ 11.102,55

2.3 CPOS 112005 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 14,60 R$ 9,99 145,85 R$ 145,85

2.4 CPOS 320709 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - 
inclusive guia de apoio em polietileno

m 14,60 R$ 5,73 83,66 R$ 83,66

2.5 CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 136,88 R$ 5,14 703,58 R$ 703,58

2.6 CPOS 090202 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 141,55 R$ 85,79 12143,57 R$ 12.143,57

3 Revestimento - Espelho Balneário R$ 70.862,02

3.1 CPOS 181212 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 
2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

m² 455,47 R$ 155,58 70862,02 R$ 70.862,02

4 Eletrica - Espelho Balneário R$ 1.369,80

4.1 CPOS 381301
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 
com acessórios

m 60,00 R$ 6,91 414,6 R$ 414,60

4.2 CPOS 390203 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 60,00 R$ 3,78 226,8 R$ 226,80

4.3 CPOS 390204 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 120,00 R$ 6,07 728,4 R$ 728,40

5 Hidraulica - Espelho Balneário R$ 5.971,99

5.1 CPOS 460107
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

m 60,00 R$ 57,57 3454,2 R$ 3.454,20

5.2 CPOS 461403 Tubo de ferro fundido classe K-7 com junta elástica, DN= 200mm, 
inclusive conexões

m 5,30 R$ 271,62 1439,59 R$ 1.439,59

5.3 CPOS 460102 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

m 60,00 R$ 17,97 1078,2 R$ 1.078,20

6 Paisagismo - Espelho Balneário R$ 169,94

6.1 CPOS 061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 7,20 R$ 10,57 76,1 R$ 76,10

6.2 CPOS 340210 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 12,00 R$ 7,82 93,84 R$ 93,84

7 Finalização - Espelho Balneário R$ 2.685,31

7.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 338,20 R$ 7,94 2685,31 R$ 2.685,31

8 Serviços Preliminares - Banheiros Públicos R$ 3.519,87

8.1 CPOS 030402 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 288,46 R$ 6,80 1961,53 R$ 1.961,53

8.2 CPOS 030304 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 21,00 R$ 3,40 71,4 R$ 71,40

8.3 CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 28,00 R$ 25,37 710,36 R$ 710,36

8.4 CPOS 041112 Retirada de torneira ou chuveiro un 2,00 R$ 4,40 8,8 R$ 8,80

8.5 CPOS 041108 Retirada de registro ou válvula embutidos un 16,00 R$ 32,24 515,84 R$ 515,84

8.6 CPOS 050704 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 3,08 R$ 81,80 251,94 R$ 251,94

9 Alvenaria - Banheiros Públicos R$ 296,34

9.1 CPOS 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,63 R$ 470,38 296,34 R$ 296,34

10 Divisórias - Banheiros Públicos R$ 815,64

10.1 CPOS 143001 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 1,20 R$ 679,70 815,64 R$ 815,64

11 Pisos e Revestimentos - Banheiros Públicos R$ 10.888,08

11.1 CPOS 181102 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 
cm, assentado com argamassa colante industrializada

m² 288,46 R$ 30,55 8812,45 R$ 8.812,45

11.2 CPOS 181121
Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm

m² 288,46 R$ 6,52 1880,76 R$ 1.880,76

11.3 CPOS 190106 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 
cm

m 1,55 R$ 125,72 194,87 R$ 194,87

12 Esquadrias e Vidros - Banheiros Públicos R$ 18.710,87

12.1 CPOS 260217 Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm m² 23,68 R$ 385,97 9139,77 R$ 9.139,77

12.2 CPOS 282022 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un 17,00 R$ 146,17 2484,89 R$ 2.484,89

12.3 CPOS 282023 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un 17,00 R$ 122,62 2084,54 R$ 2.084,54

12.4 CPOS 280107 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 17,00 R$ 118,81 2019,77 R$ 2.019,77

12.5 CPOS 230255 Porta macho e fêmea com batente metálico - 124 x 210 cm un 2,00 R$ 1.490,95 2981,9 R$ 2.981,90

13 Louças, metais e acessórios - Banheiros Públicos R$ 23.938,49

13.1 CPOS 260403 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 4,90 R$ 337,97 1656,05 R$ 1.656,05

13.2 CPOS 300801 Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros un 2,00 R$ 470,11 940,22 R$ 940,22

13.3 CPOS 440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 15,00 R$ 177,65 2664,75 R$ 2.664,75

13.4 CPOS 300804 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida

un 2,00 R$ 819,31 1638,62 R$ 1.638,62

13.5 CPOS 440111 Lavatório de louça com coluna un 6,00 R$ 182,52 1095,12 R$ 1.095,12

13.6 CPOS 440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 3,00 R$ 346,12 1038,36 R$ 1.038,36

13.7 CPOS 440305 Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor un 17,00 R$ 38,13 648,21 R$ 648,21
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13.8 CPOS 440313 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 6,00 R$ 24,03 144,18 R$ 144,18

13.9 CPOS 440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 4,00 R$ 34,44 137,76 R$ 137,76

13.10 CPOS 440331 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

un 8,00 R$ 510,56 4084,48 R$ 4.084,48

13.11 CPOS 440339 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 1/2´

un 2,00 R$ 30,87 61,74 R$ 61,74

13.12 CPOS 442010 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 8,00 R$ 28,89 231,12 R$ 231,12

13.13 CPOS 442020 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 8,00 R$ 116,88 935,04 R$ 935,04

13.14 CPOS 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 17,00 R$ 24,89 423,13 R$ 423,13

13.15 CPOS 300101 Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´

m 3,00 R$ 153,67 461,01 R$ 461,01

13.16 CPOS 470408 Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 
1/4´ e DN= 1 1/2´

un 17,00 R$ 408,30 6941,1 R$ 6.941,10

13.17 CPOS 470409 Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ un 3,00 R$ 279,20 837,6 R$ 837,60

14 Pintura - Banheiros Públicos R$ 3.093,78

14.1 CPOS 331003 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 191,21 R$ 16,18 3093,78 R$ 3.093,78

15 Finalização - Banheiros Públicos R$ 884,86

15.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 83,60 R$ 7,94 663,78 R$ 663,78

15.2 CPOS 550107 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 82,80 R$ 2,67 221,08 R$ 221,08

16 Serviços Preliminares - Elevadores R$ 52.278,79

16.1 Mercado Mercado Desmontagem e remoção de elevadores cj 2,00 R$ 25.000,00 50000 R$ 50.000,00

16.2 CPOS 030204 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

m³ 0,19 R$ 45,36 8,62 R$ 8,62

16.3 CPOS 020508 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura 
superior a 10 m

m 28,00 R$ 17,48 489,44 R$ 489,44

16.4 CPOS 040804 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas m 1.830,00 R$ 0,94 1720,2 R$ 1.720,20

16.5 CPOS 050704 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 0,74 R$ 81,80 60,53 R$ 60,53

17 Alvenaria  - Elevadores R$ 2.523,89

17.1 CPOS 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 1,65 R$ 470,38 776,13 R$ 776,13

17.2 CPOS 140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 28,00 R$ 46,07 1289,96 R$ 1.289,96

17.3 CPOS 170202 Chapisco m² 28,00 R$ 4,10 114,8 R$ 114,80

17.4 CPOS 170212 Emboço comum m² 28,00 R$ 12,25 343 R$ 343,00

18 Pintura - Elevadores R$ 920,64

18.1 CPOS 331003 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 56,90 R$ 16,18 920,64 R$ 920,64

19 Elevadores R$ 190.614,00

19.1 CPOS 610168 Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 
600kg para três paradas, portas unilaterais

cj 2,00 R$ 95.307,00 190614 R$ 190.614,00

20 Finalização - Elevadores R$ 95,28

20.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 12,00 R$ 7,94 95,28 R$ 95,28

21 Serviços Preliminares - Rampa R$ 352,79

21.1 CPOS 030204 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

m³ 4,00 R$ 45,36 181,44 R$ 181,44

21.2 CPOS 030302 Apicoamento manual de piso, parede ou teto m² 3,16 R$ 1,70 5,37 R$ 5,37

21.3 CPOS 061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 11,06 R$ 10,57 116,9 R$ 116,90

21.4 CPOS 050704
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 0,60 R$ 81,80 49,08 R$ 49,08

22 Alvenaria  - Rampa R$ 628,38

22.1 CPOS 140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 6,66 R$ 46,07 306,83 R$ 306,83

22.2 CPOS 170202 Chapisco m² 6,66 R$ 4,10 27,31 R$ 27,31

22.3 CPOS 170212 Emboço comum m² 6,66 R$ 12,25 81,59 R$ 81,59

22.4 CPOS 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 0,80 R$ 265,81 212,65 R$ 212,65

23 Esquadrias Metálicas - Rampa R$ 3.082,32

23.1 CPOS 240332 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ m 21,60 R$ 142,70 3082,32 R$ 3.082,32

24 Pintura - Rampa R$ 293,57

24.1 CPOS 330602 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 22,74 R$ 12,91 293,57 R$ 293,57

25 Finalização - Rampa R$ 127,68

25.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 16,08 R$ 7,94 127,68 R$ 127,68

26 Serviços Preliminares - Salas de Banho R$ 73.105,79

26.1 CPOS 043006 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas 
e ralos

m 786,34 R$ 4,54 3569,98 R$ 3.569,98

26.2 CPOS 030402 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 271,74 R$ 6,80 1847,83 R$ 1.847,83

26.3 CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 20,00 R$ 25,37 507,4 R$ 507,40

26.4 CPOS 041112 Retirada de torneira ou chuveiro un 41,00 R$ 4,40 180,4 R$ 180,40

26.5 CPOS 041114 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos un 10,00 R$ 6,76 67,6 R$ 67,60

26.6 CPOS 041110 Retirada de registro ou válvula aparentes un 134,00 R$ 18,60 2492,4 R$ 2.492,40

26.7 CPOS 040908 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados m 1.091,20 R$ 4,12 4495,74 R$ 4.495,74

26.8 CPOS 040806 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados

m 40,20 R$ 7,52 302,3 R$ 302,30

26.9 CPOS 040401
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou 
fachada

m² 213,78 R$ 24,22 5177,75 R$ 5.177,75

26.10 CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 16,00 R$ 25,37 405,92 R$ 405,92

26.11 CPOS 550205 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais m 138,06 R$ 5,86 809,03 R$ 809,03

26.12 CPOS 174001 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento m² 1.990,20 R$ 25,67 51088,43 R$ 51.088,43

26.13 CPOS 060102 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 2,88 R$ 28,35 81,65 R$ 81,65

26.14 CPOS 050704 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 25,42 R$ 81,80 2079,36 R$ 2.079,36

27 Alvenaria - Salas de Banho R$ 5.109,93

27.1 CPOS 110126 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m³ 0,77 R$ 299,37 230,51 R$ 230,51

27.2 CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 96,80 R$ 5,14 497,55 R$ 497,55

27.3 CPOS 090202 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 23,20 R$ 85,79 1990,33 R$ 1.990,33

27.4 CPOS 110202 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ m³ 0,29 R$ 253,11 73,4 R$ 73,40



27.5 CPOS 141011 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 19,44 R$ 45,50 884,52 R$ 884,52

27.6 CPOS 170212 Emboço comum m² 117,03 R$ 12,25 1433,62 R$ 1.433,62

28 Hidraulica - Salas de Banho R$ 85.890,39

28.1 CPOS 461007 Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões m 231,17 R$ 195,44 45179,86 R$ 45.179,86

28.2 CPOS 460107 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

m 231,17 R$ 57,57 13308,46 R$ 13.308,46

28.3 CPOS 321137 Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 
mm, para tubulação de 2 1/2´ (ferro)

m 231,17 R$ 34,28 7924,51 R$ 7.924,51

28.4 CPOS 460305 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 50,00 R$ 54,66 2733 R$ 2.733,00

28.5 CPOS 460103 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

m 216,00 R$ 22,54 4868,64 R$ 4.868,64

28.6 CPOS 461003 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões m 108,00 R$ 65,88 7115,04 R$ 7.115,04

28.7 CPOS 471235 Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN-
10/16/25, DN= 50mm

un 4,00 R$ 1.190,22 4760,88 R$ 4.760,88

29 Revestimentos - Salas de Banho R$ 93.455,37

29.1 CPOS 190102 Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa m² 300,44 R$ 283,43 85153,71 R$ 85.153,71

29.2 CPOS 181102 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 
cm, assentado com argamassa colante industrializada

m² 271,74 R$ 30,55 8301,66 R$ 8.301,66

30 Esquadria Metálicas e Vidros - Salas de Banho R$ 208.618,87

30.1 CPOS 260217 Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm m² 340,92 R$ 385,97 131584,89 R$ 131.584,89

30.2 CPOS 260204 Vidro temperado incolor de 8 mm m² 10,08 R$ 160,69 1619,76 R$ 1.619,76

30.3 CPOS 282022 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un 158,00 R$ 146,17 23094,86 R$ 23.094,86

30.4 CPOS 282023 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un 158,00 R$ 122,62 19373,96 R$ 19.373,96

30.5 CPOS 282059 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado un 92,00 R$ 28,05 2580,6 R$ 2.580,60

30.6 CPOS 282060 Fechadura de centro com cilíndro para porta em vidro temperado un 92,00 R$ 150,96 13888,32 R$ 13.888,32

30.7 CPOS 282077 Trinco de piso para porta em vidro temperado un 6,00 R$ 103,68 622,08 R$ 622,08

30.8 CPOS 282076 Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado un 6,00 R$ 28,58 171,48 R$ 171,48

30.9 CPOS 280107 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 132,00 R$ 118,81 15682,92 R$ 15.682,92

31 Mobiliário - Salas de Banho R$ 46.241,73

31.1 CPOS 260403 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 9,00 R$ 337,97 3041,73 R$ 3.041,73

31.2 Mercado mercado Poltrona em alumínio revestida com fibra sintética un 135,00 R$ 320,00 43200 R$ 43.200,00

32 Louças, metais e acessórios - Salas de Banho R$ 44.805,32

32.1 CPOS 260403 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 7,50 R$ 337,97 2534,78 R$ 2.534,78

32.2 CPOS 440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 6,00 R$ 177,65 1065,9 R$ 1.065,90

32.3 CPOS 300801 Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros un 4,00 R$ 470,11 1880,44 R$ 1.880,44

32.4 CPOS 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 10,00 R$ 24,89 248,9 R$ 248,90

32.5 CPOS 300804 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida

un 10,00 R$ 819,31 8193,1 R$ 8.193,10

32.6 CPOS 300101 Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´

m 6,00 R$ 153,67 922,02 R$ 922,02

32.7 CPOS 440305 Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor un 10,00 R$ 38,13 381,3 R$ 381,30

32.8 CPOS 440313 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 10,00 R$ 24,03 240,3 R$ 240,30

32.9 CPOS 440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 10,00 R$ 34,44 344,4 R$ 344,40

32.10 CPOS 440331 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

un 10,00 R$ 510,56 5105,6 R$ 5.105,60

32.11 CPOS 442010 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 10,00 R$ 28,89 288,9 R$ 288,90

32.12 CPOS 442020 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 10,00 R$ 116,88 1168,8 R$ 1.168,80

32.13 CPOS 470408 Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 
1/4´ e DN= 1 1/2´

un 10,00 R$ 408,30 4083 R$ 4.083,00

32.14 CPOS 470107 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ un 16,00 R$ 245,80 3932,8 R$ 3.932,80

32.15 CPOS 470203 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 
linha especial

un 134,00 R$ 91,30 12234,2 R$ 12.234,20

32.16 CPOS 440340 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 
DN= 3/4´

un 72,00 R$ 30,29 2180,88 R$ 2.180,88

33 Instalações Elétricas - Salas de Banho R$ 8.242,80

33.1 CPOS 411467 Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente 
compacta de 15/20/23W

un 58,00 R$ 91,81 5324,98 R$ 5.324,98

33.2 Mercado mercado Lampada Led Bulbo 7 Watts Branco Frio un 58,00 R$ 9,99 579,42 R$ 579,42

33.3 CPOS 400502 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 80,00 R$ 14,13 1130,4 R$ 1.130,40

33.4 CPOS 400445 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 80,00 R$ 15,10 1208 R$ 1.208,00

34 Pintura - Salas de Banho R$ 33.454,90

34.1 CPOS 331003 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 2.067,67 R$ 16,18 33454,9 R$ 33.454,90

35 Finalização - Salas de Banho R$ 6.896,50

35.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 650,00 R$ 7,94 5161 R$ 5.161,00

35.2 CPOS 550107 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 650,00 R$ 2,67 1735,5 R$ 1.735,50

36 Serviços Preliminares - Fonte Beleza Nova R$ 422,68

36.1 CPOS 030402 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 11,22 R$ 6,80 76,3 R$ 76,30

36.2 CPOS 030306 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 14,47 R$ 5,67 82,04 R$ 82,04

36.3 CPOS 040304 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 18,00 R$ 4,40 79,2 R$ 79,20

36.4 CPOS 060102 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 2,52 R$ 28,35 71,44 R$ 71,44

36.5 CPOS 050704 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 1,39 R$ 81,80 113,7 R$ 113,70

37 Serviços de Drenagem- Fonte Beleza Nova R$ 251,34

37.1 CPOS 061104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 2,52 R$ 10,57 26,64 R$ 26,64

37.2 CPOS 080604 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm m 14,00 R$ 16,05 224,7 R$ 224,70

38 Cobertura - Fonte Beleza Nova R$ 20.971,99

38.1 CPOS 163212 Cobertura plana em policarbonato alveolar 10 mm m² 46,75 R$ 156,62 7321,99 R$ 7.321,99

38.2 CPOS 150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

kg 1.050,00 R$ 13,00 13650 R$ 13.650,00

39 Estrutura - Fonte Beleza Nova R$ 2.286,45

39.1 CPOS 110126 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m³ 1,62 R$ 299,37 484,98 R$ 484,98

39.2 CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 160,04 R$ 5,14 822,61 R$ 822,61



39.3 CPOS 090202 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 11,41 R$ 85,79 978,86 R$ 978,86

40 Revestimento e Acabamento - Fonte Beleza Nova R$ 7.782,59

40.1 CPOS 190102 Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa m² 25,09 R$ 283,43 7111,26 R$ 7.111,26

40.2 CPOS 112005 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 67,20 R$ 9,99 671,33 R$ 671,33

41 Pintura - Fonte Beleza Nova R$ 1.267,52

41.1 CPOS 330710 Esmalte em estrutura metálica m² 17,50 R$ 24,50 428,75 R$ 428,75

41.2 CPOS 331003 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 51,84 R$ 16,18 838,77 R$ 838,77

42 Finalização -Fonte Beleza Nova R$ 436,22

42.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 54,94 R$ 7,94 436,22 R$ 436,22

43 Serviços Preliminares - Emanatório R$ 2.148,48

43.1 CPOS 040804 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas m 1.066,00 R$ 0,94 1002,04 R$ 1.002,04

43.2 CPOS 030304 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 31,78 R$ 3,40 108,05 R$ 108,05

43.3 CPOS 050704 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 1,27 R$ 81,80 103,89 R$ 103,89

43.4 CPOS 550107 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² 350,00 R$ 2,67 934,5 R$ 934,50

44 Revestimento - Emanatório R$ 446,86

44.1 CPOS 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,95 R$ 470,38 446,86 R$ 446,86

45 Pintura - Emanatório R$ 3.348,29

45.1 CPOS 331003 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 206,94 R$ 16,18 3348,29 R$ 3.348,29

46 Finalização - Emanatório R$ 1.138,44

46.1 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 143,38 R$ 7,94 1138,44 R$ 1.138,44

Total R$ 1.089.259,42
BDI % 23,36% R$ 254.451,00
Total Geral dos Serviços R$ 1.343.710,42

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 601490022
ART: 92221220160341681


